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REF.: APRUEBA TRATO DIRECTO Y CONVENIO.

-6.0102019 2335

SANTIAGO, .

RESOLUCION EXENTA N2

wstos: EXENTA

La Ley N°21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 2017; el D.F.L.
N°® 5.200 de 1929, ambos del Ministerio de Educacién, el D.S. N° 1, de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio; la Resolucion N°7 de 2019, de la Contraloria General de la Republica; el articulo 8 letra g) de la Ley
N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el articulo 10 N27
letra d) del D.S. N°250/2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N° 19.886; el Informe técnico de la
Secretaria Técnica de Patrimonio Rapa Nui; y,

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Consejo de Monumentos Nacionales es el organismo técnico adscrito para estos efectos al Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural, encargado de la proteccidn y tuicion del patrimonio cultural y natural de caracter
monumental, en el marco de la Ley N2 17.288 de Monumentos Nacianales.

2.- Que, en el marco de sus atribuciones y deberes, el Consejo de Monumentos Nacionales evalla y desarrolla
planes de conservacion del patrimonio protegido por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y de sitios
nacionales incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, o por ser postulados a ella para su
inscripcion.

3.- Que, la Secretaria Técnica de Rapa Nui requiere contratar la asesoria internacional para la adecuada
implementacién y generacion de una propuesta final del indice de sustentabilidad /estado del Patrimonio
Arqueoldgico de Rapa Nui, que permita desarrollar en campo y calidad el proyecto piloto.

5.- Que, se requiere cumplir con el compromiso ministerial asociado al “Plan de Gestién de Capacidad de Cargas
demogréficas de Rapa Nui” de acuerdo a lo indicado en el la Ley 21.070 en el articulo 26 letra b) que indica:

- Conocer el plan de gestion de cargas demogrdficas y pronunciarse sobre él dentro del plazo de sesenta
dias contando desde su recepcion, informdndolo favorablemente o formulando observaciones.

6.- Que, de acuerdo a los considerados anteriores se requiere contratar los servicios de Sr. Britton Lief
Shepardson, profesional con estudios de bachilleratos en Matematicas, Master en Antropologia y Formacion en
investigacion en Arqueologia Rapa Nui (PHD de Arqueologia). Toda su carrera en la Isla de Pascua, ha estado
ligada a la investigacién y Registro del Patrimonio en Rapa Nui, su tesis doctoral, utilizé simulaciones
computacionales para testear modelos de distribucion espacial de Moai y de este modo comprobar algunas teorias
propuestas sobre el impacto del megalitismo en el desarrollo cultural de Rapa Nui. En donde se cree que con la
utilizacién de algoritmos mateméticos para analizar variables y su interrelacién se podria explicar la complejidad y
sustentabilidad del patrimonio arqueclogico.

El profesional posee vasto conocimiento de la realidad del recurso patrimonial en la Isla de Pascua, ya que tiene
terreno vy registro arqueoldgico de sitios, asi como también trabajos que combinan el uso de tecnologias digitales,
las ciencias exactas y propuestas ligadas a las creaciones de modelos predictivos. Finalmente ha desarrollado
trabajos en la linea de educacién patrimonial con la comunidad Rapa Nui aproximadamente por 20 afios.

7.- Que, el profesional propone las siguientes actividades para la etapa 1 del proyecto “implementaciéon del
indicador de Sustentabilidad del Recurso Arqueoldgico Patrimonial Rapa Nui”:

a) Definicion de Fichas de sitio para definir el Indice del estado del patrimonio.

b) Realizacion de protocolo de metodologia de prospeccién y post-proceso.

c) Realizacién de propuesta o disefio inicial de plataforma de visualizacién de la informacion y entrega de
informe con producto final
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8.- Que, el Sr. Britton Lief Shepardson, no se encuentra inscrito ni tiene interés en inscribirse en el registro de Chile
Proveedores del portal Mercado Publico, por ser una persona natural extranjera y no residir en el pafs.

9.- Que, en virtud de lo sefialado y de la especialidad de los servicios solicitados, con fecha 26 de noviembre de
2019 se celebrd convenio de prestacidon de servicios entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°
60.905.000-4 y el Sr. Britton Lief Shepardson, Pasaporte de Estados Unidos de América N2 519727697, por un
monto de USDS$13.200 (trece mil doscientos délares) por concepto de servicios profesionales.

RESUELVO: EXE NTA

1.- APRUEBASE la contratacién por trato directo para la Etapa 1 del proyecto “Implementacién del indicador de
Sustentabilidad del Recurso Arqueolégico Patrimonial Raia Nui” con el Consultor Britton Lief Shepardson,

Pasaporte de Estados Unidos de América N2 por la suma de USDS$13.200 (trece mil doscientos
dolares).

2.- APRUEBASE el convenio suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N° 60.905.000-4 y el Sr.
Britton Lief Shepardson, Pasaporte de Estados Unidos de América N@ -uya transcripcidn integra y fiel
es la siguiente:

CONVENIO
“ETAPA 1, IMPLEMENTACION DEL INDICADOR DE SUSTENTABVILIDADES DEL RECURSO ARQUEOLOGICO
PATRIMONIAL RAPA NUI”

ENTRE

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Y
BRITTON LIEF SHEPARDSON

En Santiago de Chile, a 26 de noviembre de 2019 comparecen: por una parte, el SERVICIO NACIONAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL- CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, RUT N° 60.905.000-4, en adelante “EL
SERVICIO” o “SNPC”, representados por el Director Nacional del Servicioc Nacional del Patrimanio Cultural, don
CARLOS HERNAN MAILLET ARANGUIZ, cédula nacional de identidad N[ chieno, domiciiado para
estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 651, comuna de Santiago, Regidn Metropolitana; y por
la otra parte, el Consultor BRITTON LIEF SHEPARDSON, Pasaporte de Estados Unidos de América N2 ||| R
Doctor en Filosofia, todos mayores de edad quienes exponen lo siguiente:

PRIMERO: El CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, es un Organismo Técnico que depende directamente del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual tiene como funcién ejercer la proteccidn y tuicion del
patrimonio cultural y natural de caracter monumental, velando por su identificacidn, proteccién oficial,
supervision, conservacion y puesta en valor, potenciando su aporte a la identidad y al desarrello humano.

SEGUNDO: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, es una entidad de derecho publico, cuya
finalidad es implementar politicas y planes, y disefiar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las
funciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en materias relativas al folclor, culturas
tradicionales, culturas y patrimonio indigena, patrimonio cultural material e inmaterial; e infraestructura
patrimonial, como asimismo, a la participacion ciudadana en los procesos de memoria colectiva y definicién

patrimonial.
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TERCERO: El CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, a través del SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL, por este acto encarga al consultor BRITTON LIEF SHEPARDSON, Pasaporte de Estados Unidos de
América N - la ejecucion de la Etapa 1 del proyecto “implementacidn del indicador de sustentabilidad
del Recurso Arqueoldgico Patrimonial Rapa Nui” , segtin las acciones y plazos descritos en la siguiente clausula.

CUARTO: ACCIONES Y PLAZOS. El Consultor debera ejecutar y observar las siguientes acciones, en los plazos que
se sefiala, conforme a la Carta Gantt.

ETAPA 1 Definicién de Fichas de sitio para definir el indice del estado del patrimonio
ACTIVIDADES:

1) Revision de fichas de registro arqueoldgico y de conservacion realizadas o propuestas por la mesa técnica
(STP-CMN, MAPSE y Ma'u Henua) y su concordacién con variables, sub-variables, y porcentajes
contenidos en el indicador de sustentabilidad del patrimonio Rapa Nui (Figura 1, descrito por
STP/MUSEO).

2} Evaluacion de factibilidad de obtener dichas mediciones en campo considerando la forma general de
artefactos/estructuras en la isla;

3) Evaluacidon de eficacia de levantar y procesar dichas medidas con el equipamiento, insumos y software
descrito por el STP/MUSEO en solicitud presupuestaria a SUBDERE. (a) Equipos para levantamiento en
terreno: Laser scanner; dron y camara; camara fotografica con tripode y lente; Laptop, tablet, y servidor;
GPS geodésico; estacion total con laser, etc. y b) Equipos - software de post proceso de datos,
Computador o PC de escritorio, Reality Capture, Autocad, Agisoft, ArcGIS, Geomagic, etc vy
recomendaciones técnicas a fin de perfeccionar o modificar tal encargo.

4) Evaluacidon de eficiencia de levantar (y post-procesar) los datos de las tres fichas con el equipo técnico
descrito por el STP/MUSEO en proyecto presentado a SUBDERE y/o su necesidad de adaptacién o
complementacion para el logro de los objetivos planteados (equipo propuesto: Arquedlogo; ayudante de
arqueologia; conservador; ayudante de dibujo; ayudante de fotografia; profesional de post proceso;
ayudante de post proceso).

5) Edicién y/o complementacion de fichas segln los resultados de las revisiones anteriores y propuesta de
una ficha/planilla unificada que recoja o sistematice los datos por sitio de forma global y/o los datos
globales del indicador —esto Ultimo en caso de que se justifique a partir de la evaluacion realizada-.

6) Creacién de un documento de metadata y/o instrucciones para las tres fichas con el objetivo de ensefiar a
cualquier miembro del equipo como se utilizan en la practica. En caso de que se decida la realizacién de
una ficha general/planilla unificada crear el instrumento de metadata para su llenado o utilizacién.

PRODUCTOS ETAPA 1:

- Informe de etapa que contenga la descripcion y recomendaciones de cada una de las actividades
consideradas en la etapa y descritas precedentemente.

ETAPA 2 Realizacion de protocolo de metodologia de prospeccién y post-proceso

ACTIVIDADES:

1) Realizacién de un documento detallando una rutina o régimen para las mediciones de datos de las tres
fichas y/o la ficha/planilla general —en caso de corresponder-. El documento debera evaluar y tener en
consideracidn los siguientes contenidos o puntos:
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2) Preparaciones del campo/sitio necesarios antes de empezar la prospeccion y el tiempo aproximado para
realizarlo (ej. despeje vegetacional de estructuras principales, corte de pasto, cierres perimetrales
provisionales a determinadas estructuras para evitar acceso de turistas, entre otros).

3) El plan para determinar qué tecnologias se usaran para registrar qué estructuras y su orden de ejecucion
dentro del protocolo completo.

4) Coordinacidn entre las personas en campo y sus funciones especificas en relacion de sus especialidades.

5} La diferencia entre tipos de informacién incluida en las tres fichas y la capacidad en que se puede obtener
los tipos de informacién (e.g., investigacién remota, campo, post-proceso).

6) La entrada de datos a una base digital global y el calendario, los pasos, y el tiempo necesario para entrar
datos en relacién de la prospeccién de un sitio.

PRODUCTO ETAPA 2:

- Informe de etapa que contenga el protocolo y metodologia de proceso-postproceso considerando al
menos cada una de los contenidos descritos precedentemente.

ETAPA 3 Realizacién de propuesta o disefio inicial de plataforma de visualizacidn de la informacién y entrega de
informe con producto final

ACTIVIDADES:

1) Organizacién de propuesta de plataforma que permita alojar y visualizar toda la informacidn recopilada

con las fichas de registro arqueoldgico — o la ficha/planilla general- para la evaluacion de indicador de
sustentabilidad del patrimonio Rapa Nui.
Dicha propuesta deberd tener en cuenta las siguientes consideraciones ideales: a) Desarrollarse
idealmente sobre software y/o interfaz conocida e intuitiva, b) necesidad y capacidad de alojar y/o
visualizar informacién multimedia (por ej. cuantitativa, cualitativa, fotogréfica, tri-dimensional, enlaces a
documentos o informacidén archivada), c) ofrecer acceso web/universal (con contrasefia si corresponde),
d) constituirse como base de datos en el largo plazo, considerando los costos y mantenimiento de la base
de datos en la formacién de la plataforma.

2) Revisidn, correccién y preparacion del documento o informe conteniendo en version definitiva los
productos solicitados en la consultoria.

PRODUCTOS ETAPA 3:

- Informe de etapa que contenga la propuesta inicial de plataforma que permita alojar y visualizar toda la
informacidn recopilada con las tres fichas — o la ficha/planilla general- para la evaluacién de indicador de
sustentabilidad del patrimonic Rapa Nui.

- Informe final que desarrolle en versién final todos los productos de la consultoria y considere ademas
todas las recomendaciones que correspondan para la siguiente etapa de asesoria externa (consultoria
para desarrollo de softwares/base de datos para el registro en terreno y desarrollo de software/base de
datos para el vaciado de informacion en gabinete y su ponderacién en base al indicador de
sustentabilidad del patrimonio arqueoldgico Rapa Nui), asi como la posterior implementacién/puesta en

marcha del proyecto.
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1l. Carta Gantt de su trabajo. Se adjunta documento con la CARTA GANTT ajustada (MES 1, MES 2 Y MES 3).
N° Actividad/Producto Octubre Noviembre | Diciembre

2019 2019 2019
Etapa 1 Revision de fichas de sitio y concordacién con variables del X

indice, entrega de informe etapa 1

Etapa 2 Realizacién de protocolo de metodologia, plataforma de X
visualizacidn y visita de trabajo/reuniones en la islal,
entrega de informe de avance etapa 2

Etapa 3 Realizacidn de ajustes a la plataforma de visualizacion, X
finalizacién de fichas y metodologia.

Entrega de informe final etapas 1-2-3.

QUINTO: PRECIO. Por los servicios sefalados, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se obliga a pagar al
Consultor la suma de USD$13.200.- (trece mil doscientos ddlares).

SEXTO: PAGO DE LOS SERVICIQS. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural procedera a efectuar el pago en un
(1) estado, pagara el 100% del valor total del convenio, contra entrega del Informe Final y Recepcién Conforme de

la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales a cargo.

La factura debera ser extendida a nombre de:

Razon Saocial : Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Rut : 60.905.000-4

Giro . Cultura

Domicilio : Avda. Vicufia Mackenna N° 84, comuna de Providencia.

SEPTIMO: DURACION. El presente Convenio entré en vigencia a contar del dfa 16 de octubre de 2019 hasta el 30
de diciembre de 2019.

Solo por razones fundadas debidamente calificadas por el SNPC, se podra ampliar el plazo de vigencia del
convenio.

OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. El contrato podra terminarse anticipadamente por la ocurrencia
de cualquiera de las causales descritas en el articulo 77 del reglamento de la ley de compras, las cuales son:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes;

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el consultor. Los hechos que tipifican este tipo de
incumplimiento se especifican en la cldusula siguiente;

3. Estado de notoria insolvencia del consultor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del convenio.

U%* En su cotizacion el. consultor proponfa adicionalmente una capacitacién de tecnologias de campo a realizarse
como punto de inicio al proyecto piloto y con equipo en terreno durante Enero, 2020. Debido a que las
adquisiciones de equipos quedaron pospuestas hasta nuevo aviso y los traspasos de recursos SUBDERE para este
tema no se realizaran hasta 2020, no se podrd realizar esta actividad ya que no se contara con los equipos ni las
contrataciones a esa fecha.
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4. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional;

5. Las demas que se establezcan en el presente contrato.

Si alguna de ellas es originada por un hecho o hechos imputables del consultor, el convenio se entendera resuelto
administrativamente sin forma de juicio mediante la dictacion de resolucién fundada, sin derecho de
indemnizacién al consultor y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran ejercerse.

PROCEDIMIENTO DE TERMINO DE CONTRATO:

El SNPC, informara por escrito al Consultor, mediante carta certificada dirigida al domicilio consignado en el
convenio, con una antelacion de 10 dias habiles a la fecha en que se pondra término anticipado.

NOVENO: EJEMPLARES. Este Convenio se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en
poder del Consultor y dos para el Servicio.

FIRMARON: CARLOS MAILLET ARANGUIZ, DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONO
CULTURALY BRITTON LIEF SHEPARDSON.

3.- IMPUTESE el gasto que demanda la presente resolucién ascendente a la suma USD$13.200 (trece mil
doscientos délares) al Subtitulo 22, item 11 Asignacién 999 del programa 03 del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural aprobado para el afio 2019.

4.- PUBLIQUESE la presente Resolucién y el Convenio en el Portal de Transparencia de Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.

F/JAIL/JBR/EBV&@L/ j
DISTRIBUCION:

- Consejo de Monumentos Nacionales.

- Subdireccién Administracién y Finanzas.
- Dpto., de Abastecimiento y Logistica

- Of. Partes SNPC.




CONVENIO
“ETAPA 1, IMPLEMENTACION DEL INDICADOR DE SUSTENTABVILIDADES DEL RECURSO ARQUEOLOGICO
PATRIMONIAL RAPA NUI”

ENTRE

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Y

BRITTON LIEF SHEPARDSON

En Santiago de Chile, a 26 de noviembre de 2019 comparecen: por una parte, el SERVICIO NACIONAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL- CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, RUT N° 60.905.000-4, en adelante “EL
SERVICIO” o “SNPC”, representados por el Director Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural,
don CARLOS HERNAN MAILLET ARANGUIZ, cédula nacional de identidad [ GGz chieno
domiciliado para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 651, comuna de Santiago,
Regidn Metropolitana; y por la otra parte, el Consultor BRITTON LIEF SHEPARDSON, Pasaporte de Estados
Unidos de América N2 _ Doctor en Filosofia, todos mayores de edad quienes exponen lo
siguiente:

PRIMERO: El CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, es un Organismo Técnico que depende
directamente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual tiene como funcién ejercer la
proteccion y tuicion del patrimonio cultural y natural de caracter monumental, velando por su identificacion,
proteccidn oficial, supervisién, conservacidon y puesta en valor, potenciando su aporte a la identidad y al
desarrollo humano.

SEGUNDO: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, es una entidad de derecho publico, cuya
finalidad es implementar politicas y planes, y disefiar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a
las funciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en materias relativas al folclor, culturas
tradicionales, culturas y patrimonio indigena, patrimonio cultural material e inmaterial; e infraestructura
patrimonial, como asimismo, a la participacion ciudadana en los procesos de memaria colectiva y definicién
patrimonial.

TERCERO: El CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, a través del SERVICIO NACIONAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL, por este acto encarga al consultor BRITTON LIEF SHEPARDSON, Pasaporte de
Estados Unidos de América Ne ||l 1= eiecucion de 1a Etapa 1 del proyecto “implementacidn del
indicador de sustentabilidad del Recurso Arqueoldgico Patrimonial Rapa Nui” , segin las acciones y plazos
descritos en la siguiente clausula.

CUARTO: ACCIONES Y PLAZOS. El Consultor debera ejecutar y observar las siguientes acciones, en los plazos
que se sefiala, conforme a la Carta Gantt.

ETAPA 1 Definicién de Fichas de sitio para definir el indice del estado del patrimonio
ACTIVIDADES:

1) Revisién de fichas de registro arqueoldgico y de conservacion realizadas o propuestas por la mesa
técnica (STP-CMN, MAPSE y Ma’u Henua) y su concordacién con variables, sub-variables, y
porcentajes contenidos en el indicador de sustentabilidad del patrimonio Rapa Nui (Figura 1,
descrito por STP/MUSEQ).

2) Evaluacidn de factibilidad de obtener dichas mediciones en campo considerando la forma general
de artefactos/estructuras en la isla;

3) Evaluacion de eficacia de levantar y procesar dichas medidas con el equipamiento, insumos y
software descrito por el STP/MUSEOQ en solicitud presupuestaria a SUBDERE. (a) Equipos para
levantamiento en terreno; Laser scanner; dron y camara; camara fotografica con tripode y lente;
Laptop, tablet, y servidor; GPS geodésico; estacidn total con laser, etc. y b) Equipos - software de
post proceso de datos, Computador o PC de escritorio, Reality Capture, Autocad, Agisoft, ArcGlS,
Geomagic, etc y recomendaciones técnicas a fin de perfeccionar o modificar tal encargo.

4) Evaluacién de eficiencia de levantar (y post-procesar) los datos de las tres fichas con el equipo
técnico descrito por el STP/MUSEQ en proyecto presentado a SUBDERE y/o su necesidad de




5)

adaptacion o complementacidén para el logro de los objetivos planteados (equipo propuesto:
Arquedlogo; ayudante de arqueologia; conservador; ayudante de dibujo; ayudante de fotografia;
profesional de post proceso; ayudante de post proceso).

Edicion y/o complementacion de fichas segiin los resultados de las revisiones anteriores y
propuesta de una ficha/planilla unificada que recoja o sistematice los datos por sitio de forma
global y/o los datos globales del indicador —esto tltimo en caso de que se justifique a partir de la
evaluacion realizada-.

Creacidn de un documento de metadata y/o instrucciones para las tres fichas con el objetivo de
ensefar a cualquier miembro del equipo como se utilizan en la practica. En caso de que se decida la
realizacion de una ficha general/planilla unificada crear el instrumento de metadata para su llenado
o utilizacién.

PRODUCTOS ETAPA 1:

Informe de etapa que contenga la descripcidn y recomendaciones de cada una de las actividades
consideradas en la etapa y descritas precedentemente.

ETAPA 2 Realizacion de protocolo de metodologia de prospeccion y post-proceso

ACTIVIDADES:

1)

Realizacién de un documento detallando una rutina o régimen para las mediciones de datos de las
tres fichas y/o la ficha/planilla general —en caso de corresponder-. El documento deberd evaluar y

. tener en consideracion los siguientes contenidos o puntos:

2) Preparaciones del campo/sitio necesarios antes de empezar la prospeccion y el tiempo aproximado
para realizarlo (ej. despeje vegetacional de estructuras principales, corte de pasto, cierres
perimetrales provisionales a determinadas estructuras para evitar acceso de turistas, entre otros).

3) El plan para determinar qué tecnologias se usardn para registrar qué estructuras y su orden de
ejecucion dentro del protocolo completo.

4) Coordinacién entre las personas en campo y sus funciones especificas en relacién de sus
especialidades.

5) La diferencia entre tipos de informacion incluida en las tres fichas y la capacidad en que se puede
obtener los tipos de informacidn (e.g., investigacion remota, campo, post-proceso).

6) La entrada de datos a una base digital global y el calendario, los pasos, y el tiempo necesario para
entrar datos en relacién de la prospeccidn de un sitio.

PRODUCTO ETAPA 2:

Informe de etapa que contenga el protocolo y metodologia de proceso-postproceso considerando
al menos cada una de los contenidos descritos precedentemente.

ETAPA 3 Realizacién de propuesta o disefio inicial de plataforma de visualizacién de la informacién y
. entrega de informe con producto final

ACTIVIDADES:

1)

Organizacién de propuesta de plataforma que permita alojar vy visualizar toda la infermacion
recopilada con las fichas de registro arqueoldgico — o la ficha/planilla general- para la evaluacidn de
indicador de sustentabilidad del patrimonio Rapa Nui.

Dicha propuesta deberd tener en cuenta las siguientes consideraciones ideales: a) Desarrollarse
idealmente sobre software y/o interfaz conocida e intuitiva, b) necesidad y capacidad de alojar y/o
visualizar informacién multimedia (por ej. cuantitativa, cualitativa, fotografica, tri-dimensional,
enlaces a documentos o informacidn archivada), c) ofrecer acceso web/universal (con contrasefia si
corresponde), d) constituirse como base de datos en el largo plazo, considerando los costos y
mantenimiento de la base de datos en la formacién de la plataforma.

2) Revisidn, correccién y preparacién del documento o informe conteniendo en versién definitiva los

productos solicitados en la consultoria.

PRODUCTOS ETAPA 3:

Informe de etapa que contenga la propuesta inicial de plataforma que permita alojar y visualizar
toda la informacién recopilada con las tres fichas — o la ficha/planilla general- para la evaluacién de
indicador de sustentabilidad del patrimonio Rapa Nui.

Informe final que desarrolle en version final todos los productos de la consultoria y considere
ademads todas las recomendaciones que correspondan para la siguiente etapa de asescria externa




(consultoria para desarrollo de softwares/base de datos para el registro en terreno y desarrollo de
software/base de datos para el vaciado de informacién en gabinete y su ponderacion en base al
indicador de sustentabilidad del patrimonio arqueoldgico Rapa Nui), asi como la posterior
implementacién/puesta en marcha del proyecto.

Il Carta Gantt de su trabajo. Se adjunta documento con la CARTA GANTT ajustada (MES 1, MES 2 Y
MES 3).

N° Actividad/Producto Octubre Noviembre | Diciembre

2019 2019 2019

Etapa 1 Revisidn de fichas de sitio y concordacion con X
variables del indice, entrega de informe etapa 1

Etapa 2 Realizacidn de protocolo de metodologia, plataforma X
de visualizacion y visita de trabajo/reuniones en la
isla’, entrega de informe de avance etapa 2

Etapa 3 Realizacién de ajustes a la plataforma de X
visualizacion, finalizacién de fichas y metodologfa.

Entrega de informe final etapas 1-2-3.

QUINTO: PRECIO. Por los servicios sefialados, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se obliga a pagar
al Consultor la suma de USD$13.200.- (trece mil doscientos ddlares).

SEXTO: PAGO DE LOS SERVICIOS. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural procederd a efectuar el pago
en un (1) estado, pagard el 100% del valor total del convenio, contra entrega del Informe Final y Recepcién

Conforme de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales a cargo.

La factura debera ser extendida a nombre de:

Razon Social : Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Rut : 60.905.000-4

Giro : Cultura

Domicilio : Avda. Vicufia Mackenna N° 84, comuna de Providencia.

SEPTIMO: DURACION. El presente Convenio entrd en vigencia a contar del dia 16 de octubre de 2019 hasta
el 30 de diciembre de 2019.

Sclo por razones fundadas debidamente calificadas por el SNPC, se podrd ampliar el plazo de vigencia del
convenio.

OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. El contrato podra terminarse anticipadamente por la
ocurrencia de cualquiera de las causales descritas en el articulo 77 del reglamento de la ley de compras, las
cuales son:

1. Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes;

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el consultor. Los hechos que tipifican este
tipo de incumplimiento se especifican en la clausula siguiente;

3. Estado de notoria insolvencia del consultor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del convenio.

4. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional;

5. Las demas que se establezcan en el presente contrato.

! %% En su cotizacién el consultor proponfa adicionalmente una capacitacién de tecnologias de campo a
realizarse como punto de inicio al proyecto piloto y con equipo en terreno durante Enero, 2020. Debido a que
las adquisiciones de equipos quedaron pospuestas hasta nuevo aviso y los traspasos de recursos SUBDERE
para este tema no se realizaran hasta 2020, no se podrd realizar esta actividad ya que no se contaré con los
equipos ni las contrataciones a esa fecha.




Si alguna de ellas es originada por un hecho o hechos imputables del consultor, el convenio se entendera
resuelto administrativamente sin forma de juicio mediante la dictacion de resolucién fundada, sin derecho
de indemnizacion al consultor y sin perjuicio de las demds acciones legales que pudieran ejercerse.

PROCEDIMIENTO DE TERMINO DE CONTRATO:

El SNPC, informara por escrito al Consultor, mediante carta certificada dirigida al domicilio consignado en el
convenio, con una antelacion de 10 dias hébiles a la fecha en que se pondré término anticipado.

NOVENO: EJEMPLARES. Este Convenio se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder del Consultor y dos para el Servicio.

e

BRITTON LIEF SHEPARDSON
CONSULTOR

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

F/IAIL/MRC/E BV/Y%/gL/J
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